



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลักษณะงาน : เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงอาหารกลาง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการก่อสร้าง และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณค่าก่อสร้าง : จำนวนเงิน 17,206,680.00 บาท

(สิบเจ็ดล้านสองแสนหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง : จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คำนวณอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างดังนี้

ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน โครงการขนาดเล็ก ( $\leq 50$  ล้านบาท)

คำนวณอัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (17,206,680.00 บาท X 4.5 %)

คิดเป็นจำนวนเงิน 774,300.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

กำหนดเสนอแนวความคิดของงานจ้างตามลำดับการยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างควบคุมงาน ได้ที่กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2555 2000 ต่อ 1197 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ข่าวประกวดราคาของมหาวิทยาลัย [www.kmutnb.ac.th](http://www.kmutnb.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชิญฉิน)

อธิการบดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

1. ชื่อโครงการ หน่วยงาน	จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	774,300.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เดือนตุลาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน	774,300.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	
4. ค่าตอบแทนบุคลากร	774,300.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	
4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ	1 คน	
4.2 ระดับผู้ดำเนินงาน	1 คน	
4.3 ระดับผู้ช่วย	1 คน	
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)	- บาท	
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)	- บาท	
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ(TOR)		
7.1 รศ.ดร.สันชัย	อินทพิชัย	ประธานกรรมการ
7.2 ผศ.ดร.เอกกมล	บุญยะผลานันท์	กรรมการ
7.3 อาจารย์สุรสิทธิ์	แสงสุริยะ	กรรมการ
7.4 ผศ.ดร.กฤษชัย	ศรีบุญมา	กรรมการ
7.5 นางสาวพิชามณูษ์	นพวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการและเลขานุการ
8. ที่มาของราคากลาง	จากงบประมาณการก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,206,680.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ได้คำนวณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้คำนวณอัตราค่าจ้างควบคุมงานดังนี้ ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน โครงการขนาดเล็ก (≤50 ล้านบาท) คำนวณอัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (17,206,680.00 บาท X 4.5 %) คิดเป็นจำนวนเงิน 774,300.00 บาท	