

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565  
เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 บริษัท เพิ่มพูล วิศวะ จำกัด
  - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลธรรมการโยธา
  - 5.3 วรรณท์ค้าวัสดุก่อสร้าง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข
  - 6.2 อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
  - 6.3 ว่าที่ ร.ต.จิระพงษ์ พิจารณา
  - 6.4 ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ

หมายเหตุ ปรับปรุงห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน มีกำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา