แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานออกแบบภายในและตกแต่งห้องเรียน	3,882,475.00	1.2677	4,921,813.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	**4,921,813.56**

แบบ ปร. 5 (ข)

แบบสรุปค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน	572,000.00	40,040.00	612,040.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	612,040.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องประชุม/สัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 **ชุด**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานออกแบบภายในและตกแต่งห้องเรียน	4,921,813.56	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน	612,040.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	5,533,853.56	
	ราคากลาง	5,533,853.56	
	ราคากลาง ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์		